Zatacznik nr 9
Znak sprawy: 2/2012

/projekt/
UMOWANR ............/[12
WYKONANIE ..ottt e e e e e e
zawarta w dniu .......... oeeevevviiiinnnns 2012 r. w Biatymstoku

pomiedzy:

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKOW

reprezentowanym przez: :

z siedzila w Biatowiezy 17- 230 uI Kolejowa Wejmutka teI /fax 085 55 adres do
korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepta 17415-Biatystok

NIP 542-030-46-37, REGON 000 515 000

zwanym w tréci umowy ,Zamawiagcym”

zwanym w tréci umowy ,Wykonaw@”

W wyniku rozstrzygrigcia przetargu nr ............... prowadzonego w oparciu pepisy
Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 zzn.) zwanego dalej ,k.c.” oraz
Regulaminu Zawierania Umow PTOP zostata zawartananuasgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opvaanie dokumentacji
projektowych urzdzei: wodnych oraz robot ziemnych dla rezerwatu Rabikéw
w zadaniu realizowanym w ramach projeki@chrona ginacych torfowisk w
rezerwatach Niecki Grodecko-Michatowskiej na obszaze Natura 2000 Puszcza
Knyszynska”, zwanego dalej Projektem, wspdéifinansowanego rpez Unig
Europejska zesrodkoéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegw ramach
Programu Infrastruktura i Srodowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej — zgodnie z warunkami ogloszenia orazdig
oferty Wykonawcy, zwane dalej przedmiotem umowy

2. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentaqjojetowych wraz z
uzyskaniem wszelkich niegbnych pozwolé do realizacji inwestycji oraz
sprawowaniem nadzoru autorskiego w gaspcym zakresie:

a) Jaz — szt. 1 (dz. nr ewid. 731 ebrKolonia Mieleszki — wiéciciel Skarb Pastwa w
zaradzie Marszalka Wojewodztwa Podlaskiego) oraz prggpz zastawkami — szt.
2 (dz. nr ewid. 732, obb Mieleszki - widciciel Skarb Pastwa w zarzdzie
Wojewddzkiego Zarmu Melioracji i Uradzen Wodnych), na Cieku Tartacznym,
gmina Grodek, powiat biatostocki, wojewoédztwo pactiia

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGD

Dofinansowano ze Srodkow Narodowege Funduszu
Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARDDOWA STRATEGLA SPOINCSCI




b) Przepust z pirzeniem — szt. 1, (doktadna lokalizacja npstw uzgodnieniu z
Zamawiagcym w zalenosci od wyboru rowOw do zasypania, proponowane
lokalizacje: dz. ewid. nr 1778, 1780, 1783 dibGrodek — wisciciel Gmina Grodek),
gmina Grodek, powiat biatostocki, wojewoédztwo patiia;

c) Rozbidrka poprzez zasypanie rowow na dieg@160 m spérdéd 3500 m wskazanych
do rozbidrki przez Zamawigego na Mapach 1-6, na terenie gmin Michatowo i
Grodek, powiat biatostocki, wojewodztwo podlaskiéybor rowdw przeznaczonych
do zasypania, w wymaganej dhégo nastpi w uzgodnieniu z Zamawigym na
etapie realizacji umowy.

3. Zakres opracowaprojektowych obejmuje dla kdej budowli:

1) Projekt budowlany na ktérego podstawiglbie wykonywana inwestycja;

2) Operat wodnoprawny;

3) Specyfikacg Technicza Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

4) Przedmiar robot i kosztorys naktadczy;

5) Kosztorys inwestorski;

6) Dokumentagj terenowo - prawqn zawierajca w szczegOlngci uzyskanie
wszystkich niezednych uzgodnig z jednostkami bramwymi;

7) Pozostate dokumenty niegine do wystpienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia budowlanego.

4. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie zezarg oferta, a take zgodnie z
uzgodnieniami podfymi z Zamawiagcym w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz
we wspotpracy z Wykonawavytonionym w celu opracowania map zasadniczych.

§2
1. Termin realizacji przedmiotu umowy jest zgamy 2z terminem zakozenia
sprawowania nadzoru autorskiego nad zaprojektowanywbotami i jest

przewidywany na dzie28 lutego 2013 r.

2. Termin uzyskania ostatecznej decyzji — pozwolerabndow : do dnia 31 grudnia
2012,

3. Powyzsze terminy mog ulec zmianie w przypadkach oklenych w § 10
przedmiotowej umowy.

§3

Wykonawca zobowizany jest do :

1. Wykonania prac oké&onych w 81 zgodnie z postanowieniami niniejszej owy,
obowigzujacymi przepisami prawa, obogzujacymi normami i normatywami, zasadami
wiedzy technicznej oraz wytycznymi Zamawi@@go, z zachowaniem najdej
starannéci i ekonomicznych intereséw Zamawieggo.

2. Dokumentacja projektowa zostanie dostarczona pY¥gkonawe Zamawiagcemu, w
stanie kompletnym, w ¢pyku polskim, w ildci egzemplarzy niezllnej do
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego (w tym dgskemia wszelkich niezinych
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pozwoler). Zamawiagcy winien otrzymaé catas¢ dokumentacji w wersji papierowej — 2
egzemplarze oraz w wersji elektronicznej.

3. Wykonawca ma obowkek uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgofinie
sprawdzé w zakresie wynikacym z przepisOw prawa, oraz uzyskania pisemnej
akceptacji Zamawiagego dla zakaczonych prac projektowych.

4. Wykonawca udzieli Zamawiggemu wszelkich informacji dotygezych dokumentaciji
projektowej wykonanej w ramach niniejszej umowy. Rigawca ma réwnieobowirzek
wyjasnienia watpliwosci dotycacych projektu i zawartych w nim rozgzan
Zamawiagcemu ladz osobom przez niego wskazanym.

7. Wykonawca jest zobowzany do petnienia nadzoru autorskiego na etapieaeg robot
budowlanych prowadzonych w oparciu 0 przedmiot aam@dia. Przewidywany termin
realizacji robot budowlanych: 1.01.2013 r. - 2&fa 2013 r.

8. Wykonawca nie me zlect wykonania czsci prac projektowych obkjych niniejsa
umowa podwykonawcy, bez uzyskania uprzedniej, pisemrggdy Zamawiajcego.
Akceptacja Zamawiafego dla podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za wykonanie prac projektowych zgodnie z postaaniami niniejszej
umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniezhandwykonawcy jak za swoje
wiasne.

9. Wykonawca jest zobowdany do zapewnienia, w ramach swojego wynagrodzenia
weryfikacji opracowanej przez siebie dokumentapjgktowe;.

10. Wykonawca jest zobowdany doradza Zamawiagcemu w zakresie prac projektowych,
w tym przekazywania pisemnych opinii dotgcych rozwazan alternatywnych, itp.
Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania obaaujacych procedur i instrukciji
wprowadzonych przez Zamawiaggo.

11. Do szczegotowych oboswkdéw Wykonawcy natey w szczegolngci:

1) sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamdiaje

2) uzgodnienie zakresu projektowanych robot zsewaelami dziatek i uzyskanie
pozwolenia na wykonanie rob6t na ich dziatkach,

3) uzupetniania szczegotéw dokumentacji projektoargz wyjdniania wykonawcy
robot budowlanych atpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot,

4) przedstawienia Zamawigemu rozwizan projektowych, ktore zamierza
zastosowaw opracowaniu dokumentacji technicznej, do akagpZamawiajcego w
jego siedzibie (wersja robocza) przed prapwniem do stosowania ich w pracach
projektowych,

5) konsultacja z Zamawi@gym w toku opracowania dokumentacji istotnych
rozwigzah technicznych i materiatowych maych wplyw na koszty rob6t
budowlanych, ktore dmla wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowe;.

12. Obowizki, o ktérych mowa j/w Wykonawca wykona na swoéjskb w ramach

wynagrodzenia, o ktbrym mowa w § 6 umowy.

§4
1. Odbiér prac projektowych nagti w siedzibie Zamawiagego — w Biatymstoku,
Sekretariat PTOP ul. Ciepta 17, na podstawie patyk zdawczo-odbiorczych,
podpisanych bez uwag przez Zamawsago i Wykonawe Za dat wykonania
przedmiotu umowy w eZci dotycacej dokumentacji projektowej przyjmujegsilzien

uzyskania ostatecznej decyzji- pozwolenia budovwdane
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Przy odbiorze prac projektowych Zamaw@j nie jest zobowizany dokona
sprawdzenia ich jakci, ale mae wnigé zastrzeenia na pimie, ktore skutkuy
konieczndcia dokonania uzupetnie badz poprawek w terminie wskazanym przez
Zamawiajcego.
Protokot, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi podstaso wystawienia faktury VAT w
wysokaci 80% wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, mozliwoscia
fakturowania cgsciowego w nasujacej proporcji:
1) Za wykonanie dokumentacji dotyg®j pozwolenia wodnoprawnego wraz z
ostatecznym pozwoleniem wodnoprawnym — 30% wartokreslonej powyej;
2) Za wykonanie dokumentacji dotygzj] pozwolenia budowlanego wraz z
ostatecznym pozwoleniem budowlanym - 50% wéaitokreslonej powyzej.
. Zaptata za nadzér autorski w wysekn20% wynagrodzenia umownego okomego w
86 nasipi po odbiorze kacowym robot budowlanych, w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury przez Wykonawdokumentacji projektowej.

§5
. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zai@acego autorskie prawa
majatkowe do dokumentacji projektowejedncej przedmiotem umowy na negstijacych
polach eksploatacji: wprowadzenie do obrotu, utane i zwielokrotnianie dogbnymi
technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i sigjonienie.
. Przeniesienie autorskich praw mg&pwych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
nastpuje z chwiy zaptaty za odebrandokumentag. Wraz z przeniesieniem autorskich
praw magtkowych na Zamawiagego przechodzi wilasid nosnikow, na ktorych
dokumentagj sporzdzono.
. Wykonawca wraz z powsgzym przeniesieniem autorskich praw stkgwych, zezwala
Zamawiagcemu na wykonywanie zaleych praw autorskich oraz upoivea
Zamawiajcego do zlecania osobom trzecim wykonywaniezzgleh praw autorskich.
. Przeniesienie autorskich praw mtipwych, oraz zezwolenie na wykonywanie zalch
praw autorskich, o ktérych mowa w niniejszym paadig; nasipuje w ramach
wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przystuguggelme wynagrodzenie za
korzystanie z dokumentacji naziym odebnym polu eksploataciji oraz za zale prawa
autorskie.

§6

. Strony ustalaj, ze wynagrodzenie za rolwtvymieniorq w 8§ lwyraza sk kwota brutto:
....................... zt (stownie:.. - . .. Ztotych).

. Wynagrodzenia ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1,zenalec zwgkszeniu lub
zmniejszeniu w przypadku zmiany stawek podatku \@Feslonych przepisami w tym
zakresie.

. Przystugujce Wykonawcy wynagrodzenie Zamawi@] optaci przelewem na konto
bankowe Wykonawcy podane w fakturach, w terminie 3fb dni od daty zigenia
Zamawiagcemu prawidtowo spoarlzonej faktur VAT. Zamawiapy oswiadcza,ze jest
ptatnikiem podatku VAT.

87

. W przypadku odapienia przez Zamawiggego lub Wykonawg od umowy z przyczyn,

za ktére ponosi odpowiedzialitoWykonawca albo niewykonania zamodwienia (w tym

nie usungcia wad) z przyczyn obgiajacych Wykonawe, Wykonawca zapfaci
-4-
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Zamawiajcemu kas umowry w wysokdci 20 % ogolnej wartei wynagrodzenia
okreslonej w § 6 umowy .

2. W przypadku nienalgitego wykonania umowy Zamawagly naliczy Wykonawcy kar
umowra w wysokdaci 20 % ogolnej wartei wynagrodzenia okéonej w § 6 umowy .

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawerminu uzyskania ostatecznej decyzji —
pozwolenia budowlanego, Zamawiey naliczcy Wykonawcy kar umowry
w wysokdaci 0,2 % ogolnej warti wynagrodzenia okéonego w 8 6 umowy, za kdy
dzien zwitoki, z zastrzeeniem okolicznéci przewidzianych w 810 ust. 2 umowy.

4. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn dotyazych
Zamawiajcego, Zamawiary zaptaci Wykonawcy kar w wysokaci 20 % ogolnej
wartasci wynagrodzenia, za wytkiem zaistnienia okoliczrioi w ktérej realizacja
przedmiotu umowy nie & w interesie publicznym lub w przypadku nieotrzynaa
dofinansowania z projektu wskazanego w 8 1 umowy.

5. Zamawiajcy, w przypadku zwioki w optaceniu faktur zaptaciyMénawcy odsetki
ustawowe.

6. Strony may prawo dochodZi odszkodowania uzupetni@iego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jeeli szkoda przewiszy wysokdé¢ kar umownych.

7. Naliczone przez Zamawigjego kary bhda potacane z faktury wystawione] przez
Wykonawe. W przypadku nie wystawienia faktury (co unietinwi potracenie kar),
Wykonawca zostanie wezwany do wptacenia naliczkasj umownej na konto bankowe
Zamawiajcego.

§8

1. W ramach petnienia nadzoru autorskiego, Wykaaaj@st zobovezany do statej

wspOtpracy z Zamawiagym w zakresie przedmiotu niniejszej umowy.

. Do obowizkéw Wykonawcy w ramach petnienia przez niego nadaoitorskiego

nalezy w szczegolngci:

1) nadzor w toku realizacji robot budowlanych ngwdndcia rozwiazan technicznych,
materiatowych i @ytkowych z dokumentagjprojektows; w przypadku dopuszczenia
przez Zamawiacego, w trakcie procedury o udzielenie zamodwiena mboty
budowlane, zastosowania materialtdbw i agizn o parametrach nie gorszychzni
przedstawione w dokumentaciji projektowej — kontwdaie parametrow tych materiatdw
i urzadzen,

2) uzgadnianie z Zamawigym maliwosci wprowadzenia rozweah zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonpchez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) uzupetnianie szczego6téw dokumentacji projektosvag wyjanienie wykonawcy robot
budowlanych wtpliwosci powstatych w toku realizacji robot,

4) udziat w naradach technicznych oraz w odbiorzeszpzegodlnych e&ci robot
budowlanych oraz odbiorze kcowym inwestycji,

5) potwierdzenie dokumentacji powykonawczej uwdgiajpcej wszystkie zmiany
wprowadzone do dokumentaciji projektowej w trakeializacji inwestycji,

6) inne nie wymienione w umowie obawki wynikajace z obowizujacych przepiséw
prawa.

3. Nadzor autorskidaizie wykonywany na kale zadanie Zamawiajcego.

N

§9
1. Przedstawicielami Zamawigjego przy realizacji umowy jest: .........ccovviiiiiieeieninnnnn.

UNIA EUROPEISKA
EUROPEISKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGD

Dofinansowano ze Srodkow Narodowege Funduszu
Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARDDOWA STRATEGLA SPOINCSCI




2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji UmMOWSE . ......oeuvvriniiiiiiienee e, ,
tel.nr ..o ctel KoM, N

§10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagé&rmy pisemnej pod rygorem niewrsaosci.
2. Zamawiajcy dopuszcza nuiwos$¢ zmiany ustalg zawartej umowy, w stosunku do dce
oferty Wykonawcy, w nagpujacym zakresie i okoliczrigiach:

1) zmiany terminu zakiczenia wykonania przedmiotu umowy o0 czasappenia , jeeli
takie opé&nienie jest lub bdzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okoliczéd, ktorych Wykonawca nie mogt
przewidzi€ na etapie skladania oferty i nie jest przez niegwiniona, w nagpujacych
przypadkach:

a) wystapienie koniecznéci wykonania dodatkowych i niemlbwych do przewidzenia
prac, ktérych realizacja wie skt z potrzel zmiany terminu wykonania,

b) wstrzymanie przez Zamawi@ego realizacji  robot nadzorowanych przez
Wykonawe,

c) wstrzymanie realizacji nadzorowanych robdét przeasewve organy administracji
publicznej adz orzeczeniemaglu,

d) przekroczenie zakfnych przez prawo terminbw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwale itp.,

e) odmowa wydania przez organ administracji wymaghngecyzji, zezwolg
uzgodnié na skutek idéw w dokumentacji projektowej,

f) konieczndci usunecia bkdéw w dokumentacji projektowej oraz koniecgeio
przeprojektowania okéonych zakresOw obiektu w trakcie realizacji intyegi,
niezlednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umpwy

g) konieczndci wykonania rob6t wykopaliskowych unietiviajacych wykonanie
przedmiotu umowy,

h) wystapienie innych szczegodlnych okoliczey za ktore Wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

i) wystapienie  szczegOlnie  niesprzyaych  warunkdédw  atmosferycznych
uniemaliwiajacych prowadzenie robét budowlanych zgodnie zekgzbudowlan
i wiedza techniczim, w szczegdélngci wystpienia ujemnych temperatur w okresie
zimowym,

]) sity wyzszej,

k) zmiany obowdzujacych przepisow prawa,

2) zmiany materiatdw koniecznych do wykonywania ropétl warunkiem,ze zmiana ta
bedzie korzystna dla Zamawigego lub wynikajca z niedospnaici na rynku tych
materiatbw spowodowanej zaprzestaniem produkbjwycofaniem z rynku,

3) zmiany jakdéci materiatdw i innych cech charakterystycznycoré&gokolwiek
elementu robét pod warunkienmie zmiana ta duzie korzystna dla Zamawigego,

4) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentaapjetowej na wykonanie robot
zamiennych nie wykraczglych poza zakres przedmiotu zamowienia w sytuacji
konieczndci zwigkszenia bezpiechstwa realizacji robot budowlanych, usprawnienia
procesu budowy dalz usungcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzysiea
zalazonego efektu zytkowego oraz zmiany obow#ujacych przepiséw prawa;

5) zmniejszenia zakresu rzeczowego w olpehkie uzasadnionych przypadkach.

3. W przypadku okoliczrigi, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2) — 5) dopuszsiazmiarg
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wynagrodzenia umownego proporcjonalnie do wprowaegamiany.

4. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w. @stjest zlaenie uzasadnionego
wniosku przez stran inicjujaca zmiarg lub sporadzenie przez strony stosownego
protokotu.

§11
1. Wszelkie spory strony poddajrozstrzygneciu wiasciwego adu powszechnego w
Biatymstoku.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosavaraj powszechnie obowtujace
przepisy, a w szczegOlfm postanowienia ustawy Kodeks cywilny, przepisytaus
Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi goazepisyustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych

8§12
Umowe sporadzono w dwoch jednobrzagych egzemplarzach.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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