POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Sekretariat PTOP; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok 

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl
  Białystok, 10 czerwca 2014 r.

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu pn.: Renaturalizacja Narewki (etap II)
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (ul. Kolejowa-Wejmutka, Białowieża 17-230, tel./fax. 085 664 22 55; adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), dalej zwane Zamawiającym, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, ze zm.), SIWZ (pkt. X. 7) i „Regulamin Udzielania Zamówień”, informuje o zmianie w formularzu nr 1 terminu wykonania zamówienia prace geodezyjne: od podpisania umowy do 30.11.2014 r.
W związku z błędnym wskazaniem terminu wykonania zamówienia na prace geodezyjne w formularzu nr 1 (od podpisania umowy do 31.12.2014 r.), niezgodnym z projektem umowy (załącznik nr 1) oraz SIWZ, Zamawiający modyfikuje treść przedmiotowego formularza w ww. punkcie.
Jednocześnie Zamawiający stwierdza, że powyższa zmiana nie skutkuje przedłużeniem terminu składania ofert. Uznaje również, że w dotychczas złożonych lub przekazanych do Zamawiającego ofertach, przez opublikowaniem niniejszej zmiany, znajduje się zmieniony (poprawny) termin wykonania prac geodezyjnych (zgodny z projektem umowy i SIWZ).
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