

POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Sekretariat PTO; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotycząca punktu B1 (liczba punktów, oznaczone kolorem żółtym)

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza do składania ofert związanych z realizacją projektu nr LIFE08 NAT/PL/000510 „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Zadanie C3b – Odtworzenie odpowiednich warunków łowieckich poprzez usunięcie zarośli i odtworzenie opuszczonych łąk.

Działania:

A. Pierwsze koszenie.

B. Przygotowanie gleby i sianie traw.

C. Wycinanie drzew i krzewów.

A. Wymagany zakres prac:

1. Wznowienie granic działek nr 251 (0,2889 ha, 4 punkty) i 271 (0,5522 ha, 4 punkty), położonych w obrębie Białowieża, gm. Białowieża. Wymagany termin realizacji: 31 maja 2011 r.
2. Wznowienie granic działek nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 365 i 366 (łącna pow. 13,28 ha, 10 punktów), nr 12, 13, 13/1, 14, 368/2, 369/1 i 369/2 (o łącznej pow. 2,1056 ha, 8 punktów) położonych w obrębie Podolany, gm. Białowieża. Wznowienie ma dotyczyć tylko punktów granicznych po zewnętrznym obrysie działek tj. na styku z innymi własnościami. Wymagany termin realizacji: 31 maja 2011 r.
3. Wznowienie granic działek nr 74 (0,3609 ha, 4 punkty), położonych w obrębie Zastawa Krzyże, gm. Białowieża. Wymagany termin realizacji: 31 maja 2011 r.

B. Wymagany zakres prac:

1. Wznowienie granic działek nr: 821, 828, 829, 830, 831, 832, 839, 840, 841, 842 (łącna pow. 17, 7954 ha, **12 punktów**), położonych w obrębie Zastawa Krzyże, gm. Białowieża. Wznowienie ma dotyczyć tylko punktów granicznych po zewnętrznym obrysie działek tj. na styku z innymi własnościami. Wymagany termin realizacji: 30 marca 2011 r.
2. Okazanie granic działek nr: 640/2, 640/4 i 640/6 (łącna pow. 1,8751 ha, 6 punktów), położonych w obrębie Zastawa Krzyże, gm. Białowieża. Okazanie ma dotyczyć tylko punktów granicznych po zewnętrznym obrysie działek tj. na styku z innymi własnościami. Wymagany termin realizacji: 30 marca 2011 r.

C. Wymagany zakres prac:

1. Wznowienie granic działek nr: 516 (pow. 1,2800 ha, 4 punkty), 533 (pow. 0,5255 ha, 4 punkty), 540 (pow. 0,7904 ha, 4 punkty), 542 (pow. 1,2688 ha, 5 punktów), 48/3 (pow. 1,7177 ha, 4 punkty), 47 i 45 (łącna pow. 1,2436 ha, 6 punktów), 81/2 i 82/4 (łącna pow. 1,3385 ha, 4 punkty) położonych w obrębie Zastawa Krzyże, gm. Białowieża. Wznowienie ma dotyczyć tylko punktów granicznych po zewnętrznym obrysie działek tj. na styku z innymi własnościami. Wymagany termin realizacji: 10 marca 2011 r.
2. Wznowienie granic działek nr: 127 (pow. 0,7500 ha, 4 punkty), 79/1 (pow. 0,1200 ha, 4 punkty), 306 (pow. 0,6200 ha, 4 punkty), nr 41, 42, 43, 44, 45 i 46 (pow. 1,5900 ha, 6 punktów) położonych w obrębie Podolany, gm. Białowieża. Wymagany termin realizacji: 10 marca 2011 r.

3. Wznowienie granic działek nr 287/4 (pow. 0,4368 ha, 4 punkty), nr 906, 907, 908 (o łącznej pow. 0,7865 ha, 4 punkty), nr 728/2 (pow. 0,2981 ha, 4 punkty), nr 702 (pow. 0,1817 ha, 4 punkty), nr 697 ha (pow. 0,3460 ha, 4 punkty), nr 690 i 1284 (o łącznej pow. 0,8600 ha, 4 punkty), 682/1 (pow. 0,5202 ha, 4 punkty), nr 678/1 (o pow. 0,3207 ha, 4 punkty), nr 707, 710, 711, 712, 716, 717, 720, 1287/1, 1288 i 1289 (o łącznej pow. 2,9819 ha, 8 punktów), nr 921 (pow. 0,4289 ha, 2 punkty), nr 929, 930, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 942, 943, 944/1, 945, 947/1, 948, 949, 953, 957, 958 i 959 (o łącznej pow. 7,2089 ha, 12 punktów), nr 1285, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669 i 670 (o łącznej pow. 2,8773 ha, 8 punktów), nr 898 i 899 (o łącznej pow. 0,7499 ha, 4 punkty) położonej w obrębie Białowieża, gm. Białowieża. Wymagany termin realizacji: 10 marca 2011 r.
4. Wznowienie granic działek nr: 235 (pow. 1,0200 ha, 6 punktów), 336, 337, 423 i 424 (o łącznej pow. 0,8700 ha, 6 punktów), 293, 294, 380 i 381 (pow. 0,1400 ha, 8 punktów) położonych w obrębie Budy, gm. Białowieża. Wymagany termin realizacji: 10 marca 2011 r.

Uwagi dotyczące zapisów jakie zostaną zawarte w umowie z Wykonawcą, a związana z zakresem prac i terminem ich realizacji:

- w przypadku długotrwałego utrzymywania się niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. pokrywa śnieżna, zalew doliny rz. Narewki) Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia;
- dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów wymaganych do wznowienia i/lub okazania maksymalnie o 12,5%. Zmiana ta spowoduje odpowiednio wzrost lub spadek wynagrodzenia o wartość zwiększonych lub zmniejszonych punktów;
- dopuszcza się również przesuwanie liczby punktów w obrębie i pomiędzy poszczególnymi zadaniami A, B i C i tym samym zmiany wynagrodzenia za poszczególne zadania.

D. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać następujące warunki:

1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności, do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu lub oświadczenie o posiadanym uprawnieniu.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu że wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od dnia odebrania prac i wystawienia faktury/rachunku na rzecz Zamawiającego.

E. Składanie i ocena ofert:

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 11 stycznia 2011 r., godz. 10.00. Adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@ptop.org.pl.
2. W ofercie należy podać koszt brutto:
 - a) oferowana cena za realizację całości zamówienia,
 - b) oferowana cena odrębnie dla każdego zadania A, B, C wraz z podaniem ceny brutto za pojedynczy punkt w każdym z tych zadań.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym i zaoferuje najniższą cenę.
4. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.

ZATWIERDZAM:
Kierownik projektu PTOP
„Ochrona orlika krzykliwego” LIFE NAT/PL/000510

mgr inż. Roman Kalski
/podpis/
Białystok, dnia 07 stycznia 2011 r.